	
Παράρτημα 10: Έντυπο Τεχνικών Στοιχείων Πράξης
Σκοπός του Εντύπου Τεχνικών Στοιχείων είναι η παρουσίαση και τεκμηρίωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προτεινόμενης Πράξης. 
	
Ενότητα 1: Τεχνική Περιγραφή της προτεινόμενης Πράξης
Ο δυνητικός Φορέας Υλοποίησης παρουσιάζει όλα την τεκμηριωμένη τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης Πράξης και συγκεκριμένα: 
· Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων / υποδομών. 
· Ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών των παρεμβάσεων της Πράξης. 
· Ανάλυση των στόχων της προτεινόμενης Πράξης. Τεκμηρίωση της συμβολής της Πράξης στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος, του XM ΕΟΧ 2014-2021 καθώς και στην ανάπτυξη καινοτομίας.
· Όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο. 

Ενότητα 2: Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Προτεινόμενης Πράξης
Ο δυνητικός Φορέας Υλοποίησης παρουσιάζει τον αναλυτικό προϋπολογισμό της προτεινόμενης Πράξης ανά υποέργο τεκμηριώνοντας με σαφή τρόπο τον συνολικό Προϋπολογισμό. 

Ενότητα 3: Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης 
Ο δυνητικός Φορέας Υλοποίησης παρουσιάζει το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ώστε να τεκμηριώνεται η ρεαλιστικότητα της υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης. 
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Ειδικότερα συμπληρώνονται οι παρακάτω Πίνακες: 
Πρόγραμμα GR-Energy, Έντυπο Τεχνικών Στοιχειών, Σελίδα 2

Πίνακας 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
	Α/Α ΥΠΟΕΡΓΩΝ
	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	ΣΥΝΟΛΑ

	1
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΦΠΑ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΦΠΑ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΦΠΑ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΦΠΑ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΦΠΑ
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Στην συνέχεια συμπληρώνονται (ανάλογα με τις απαιτήσεις) οι παρακάτω Πίνακες (για κάθε Υποέργο της προτεινόμενης Πράξης, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει).
Πίνακας 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΡΓΟΥ / ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
	Στάδιο Εξέλιξης
	Ημερομηνία
	Παρατηρήσεις - Σχόλια

	Έγκριση όλων των προμελετών (για έργα που δημοπρατούνται με το σύστημα μελέτη - κατασκευή)
	 
	 

	Έγκριση οριστικής μελέτης 
	 
	 

	Έγκριση οριστικής μελέτης τεχνικών έργων
	 
	 

	Έγκριση οριστικής μελέτης κτιριακών έργων 
	 
	 

	Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης 
	 
	 

	Προέγκριση Διαχειριστή Προγράμματος – ΚΑΠΕ  των Τευχών Δημοπράτησης 
	 
	 

	Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης
	 
	 

	Αποστολή προκήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε.
	 
	 

	Αποστολή προκήρυξης στον ελληνικό τύπο
	 
	 

	Διενέργεια διαγωνισμού 
	 
	 

	Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού
	 
	 

	Ελεγκτικό Συνέδριο
	 
	 

	Προέγκριση Διαχειριστή Προγράμματος – ΚΑΠΕ προ υπογραφής σύμβασης
	 
	 

	Υπογραφή σύμβασης
	 
	 

	Λήξη σύμβασης (Βεβαίωση περαίωσης)
	 
	 




Πίνακας 3: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	Στάδιο Εξέλιξης
	Ημερομηνία
	Παρατηρήσεις - Σχόλια

	Σύνταξη Φακέλου Έργου
	 
	 

	Προέγκριση Διαχειριστή Προγράμματος – ΚΑΠΕ των Τευχών Δημοπράτησης 
	 
	 

	Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης
	 
	 

	Αποστολή προκήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε.
	 
	 

	Αποστολή προκήρυξης στο ΤΕΕ
	 
	 

	Αποστολή προκήρυξης στον ελληνικό τύπο
	 
	 

	Διενέργεια διαγωνισμού 
	 
	 

	Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού
	 
	 

	Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού
	 
	 

	Προέγκριση Διαχειριστή Προγράμματος – ΚΑΠΕ προ υπογραφής σύμβασης
	 
	 

	Υπογραφή σύμβασης
	 
	 

	Λήξη σύμβασης
	 
	 



Ενότητα 4: Στοιχεία που Αποδεικνύουν την Ωριμότητα της Προτεινόμενης Πράξης
Ο δυνητικός Φορέας Υλοποίησης παρουσιάζει τα στοιχεία  που τεκμηριώνουν την ωριμότητα της προτεινόμενης Πράξης και εγγυώνται την άρτια και ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση της εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων που τίθενται από την Πρόσκληση. 
Ειδικότερα ο Φορέας Υλοποίησης καλείται να συμπληρώσει (ανάλογα με τις απαιτήσεις και ότι χρειάζεται) τον παρακάτω πίνακα για το σύνολο της προτεινόμενης Πράξης: 
Πίνακας 4: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
	Α/Α
	ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ
	ΝΑΙ 
(ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Α.Π. & ΗΜΕΡ.)
	ΟΧΙ
( )
	Δεν Απαιτείται

	1
	Έγκριση του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α)
	 
	 
	 

	2
	Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ή σχετικού απαλλακτικού εγγράφου)
	 
	 
	 

	3
	Κτηματογραφικό Απόσπασμα
	 
	 
	 

	4
	Έγγραφα χαρακτηρισμού των κτηρίων ως διατηρητέα, μνημεία ή/και ως παραδοσιακά και οι Εγκρίσεις/Αποφάσεις που απαιτούνται από Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή/και ΥΠΕΝ ή/και Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής κτλ για τις επεμβάσεις σε αυτά.
	 
	 
	 

	5
	Στοιχεία Νομιμότητας του κτιρίου (Οικοδομική άδεια, νομιμοποίηση, ένταξη στο 4178/2013 κτλ)
	 
	 
	 

	6
	Έκδοση άδειας δόμησης του κτιρίου
	 
	 
	 

	7
	Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
	 
	 
	 

	ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ
	Να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον οι με αριθμούς 4 και 7 δραστηριότητα ως άνω.
	

	ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ
	ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
	



Σε περίπτωση που η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει υποέργα τεχνικού έργου - εργολαβίας ο Φορέας Υλοποίησης συμπληρώνει και τον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας 5: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗΣ
	α/α
	ΑΡΘΡΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 38/2005 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΝΑΙ  
( )           (Αποφ. ΈγκρισηςΑ.Π. & Ημερ.)
	ΟΧΙ
( )
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    (Αιτιολόγηση)

	ΦΑΣΗ 1Η
	 
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
	 
	 
	 

	1
	1.1
	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
	 
	 
	 

	2
	1.2
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ
	 
	 
	 

	3
	1.3
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	 
	 
	 

	4
	1.4
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	 
	 
	 

	ΦΑΣΗ 2Η
	 
	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
	 
	 
	 

	5
	2.1
	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
	 
	 
	 

	6
	2.2.α
	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
	 
	 
	 

	7
	2.2.β
	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
	 
	 
	 

	8
	2.2.γ
	ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
	 
	 
	 

	9
	2.3
	ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
	 
	 
	 

	13
	2.4
	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Π.Π.Π.Α)(ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
	 
	 
	 

	14
	2.5
	ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
	 
	 
	 

	ΦΑΣΗ 3Η
	 
	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
	 
	 
	 

	15
	3.1.α
	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
	 
	 
	 

	16
	3.1.β
	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
	 
	 
	 

	17
	3.1.γ
	ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
	 
	 
	 

	18
	3.2
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
	 
	 
	 

	20
	3.4
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΥ ΦΑΥ
	 
	 
	 

	23
	3.5
	ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
	 
	 
	 

	24
	 
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	 
	 
	 

	25
	 
	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	 
	 
	 

	26
	 
	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	 
	 
	 

	27
	 
	ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
	 
	 
	 

	ΕΠΑΡΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ:
	ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ή ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	

	
	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ:
	ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης)
	

	ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
	ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΠΡΑΞΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
	



Σε περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει υποέργα προμηθειών/υπηρεσιών ο Φορέας Υλοποίησης πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα: 
Πίνακας 6: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗΣ
	α/α
	ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
	ΝΑΙ 
( )
	ΟΧΙ
( )
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Α.Π. & ΗΜΕΡ.

	1
	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	 
	 
	 

	1.1
	ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΠΠ)/ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ (ΕΠΠ)/ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ (εφόσον η προμήθεια δημοπρατήθηκε προ της 19-03-2015 σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 4320/2015) 
	 
	 
	 

	1.2
	ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	 
	 
	 

	2
	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (από το αρμόδιο όργανο, ανάλογα με την       περίπτωση)
	 
	 
	 

	3
	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	 
	 
	 

	4
	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	 
	 
	 

	5
	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	 
	 
	 

	6
	ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
	 
	 
	 

	ΕΠΑΡΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
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Ενότητα 5: Τεκμηρίωση της Συμβολής Προτεινόμενης Πράξης στην Επίτευξη των Στόχων του Προγράμματος
Ο δυνητικός Φορέας Υλοποίησης παρουσιάζει την στοιχεία που κατά την γνώμη του τεκμηριώνουν την συμβολή της Πράξης στην επίτευξη των στόχων και των δεικτών του Προγράμματος. 

Ενότητα 6: Σχέδιο Επικοινωνίας της Προτεινόμενης Πράξης
Ο δυνητικός Φορέας Υλοποίησης παρουσιάζει το Σχέδιο που περιγράφει τον τρόπο διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης Πράξης στις ομάδες- στόχους του πληθυσμού, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθοδολογίες και εργαλεία διάχυσης.
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